OGGETTO:

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO 11

DIPARTIMENTO DI AGRARIA .\
Piazza Carlo di Borbone, 1 - 80055 PorTICI (NA) Italia

D.D.N. 129/CONT/2024

Determina per I’affidamento diretto, ex art 50, comma 17, lett. a), D.lgs. n. 36/2023, di
“Lavori di demolizione capannone in c.a. e smaltimento dei materiali sito nel Parco Gussone
Dipartimento di Agraria. Portici” - GUS00.2351L.

IL DIRETTORE

il Regolamento di Ateneo per I’Amministrazione, la Finanza e la Contabilita, della Federico II
emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/2016, cosi come modificato dal Decreto n. 4672 del 22
novembre 2018, ed in particolare I’art. 57;

il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per I’acquisizione di lavori sotto soglia,
emanato con D.R. n. 2242 del 12/06/2017, cosi come modificato a mezzo di D.R. n. 3284
dell’11/09/2019, ed in particolare ’art. 6;

il D.Igs. 36/2023 recante il rinnovato “Codice dei contratti pubblici”;

che a seguito dell’adunanza del Consiglio del Dipartimento di Agraria, tenutasi in data 23 novembre
2023, alla stregua di quanto emerge dal relativo verbale n. 8, il Direttore del Dipartimento ricordava
“che il DiA nell'anno 2016 con Decreto del Direttore n. 186 del 2717/2016 ha richiesto all'Ateneo
un contributo a valere sul cofinanziamento di Ateneo per interventi edilizi annualita 2016 da
destinare alla “Riorganizzazione e ristrutturazione dei laboratori di microscopia per la ricerca e la
didattica”. L'importo previsto per l'intervento fu quantificato in € 97.371,00 finanziato per il 50%
dall'’Ateneo e per il 50% dal DIA” e, proponeva, pertanto, “un cambio di destinazione del
finanziamento ottenuto dall'Ateneo utilizzandolo per I'esecuzione di alcune opere propedeutiche alla
realizzazione del progetto “Vertical Farming” finanziato con risorse PNRR e che sara realizzato
nella zona superiore del Parco Gussone di Portici”;

che, nella medesima adunanza del 23 novembre 2023, il Consiglio del Dipartimento di Agraria
approvava “la proposta di cambio di destinazione”;

che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 29 del 30/01/2024 autorizzava “la variazione
della denominazione dell’intervento per il quale e stato richiesto ed ottenuto l’ammissione al
cofinanziamento con la propria delibera di n. 15 dell’1.3.2017, vale a dire “Lavori di demolizione
capannone in c.a. e smaltimento dei materiali sito nel Parco Gussone Dipartimento di Agraria.
Portici (GUS00.2351L)” in luogo di “Riorganizzazione e ristrutturazione dei laboratori di
microscopia per la ricerca e la didattica”; [...] l'utilizzo del cofinanziamento concesso con la
propria delibera di n. 15 dell’1.3.2017 per la realizzazione di “Lavori di demolizione capannone in
c.a. e smaltimento dei materiali sito nel Parco Gussone Dipartimento di Agraria. Portici

(GUS00.2351L) ", per un importo cofinanziato dall’ Ateneo di € 97.371,00 omnicomprensivo;
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VISTO che, in attuazione della suindicata delibera, con Decreto Dirigenziale n. 803 del 23/06/2023 veniva
conferito incarico di Responsabile del Procedimento, all’Arch. Elio Petrella;
VISTA la relazione istruttoria dell’ Arch. Elio Petrella, Responsabile del Procedimento, col la quale vengono
trasmessi i seguenti elaborati:
e Capitolato Speciale d’ Appalto;
e Computo metrico estimativo;
e Elenco prezzi;
e Analisi nuovi prezzi;
e Computo metrico oneri della sicurezza;
e Quadro economico;
o Elaborati grafici;
e Documentazione fotografica;

e Piano di sicurezza e coordinamento;

VISTO che veniva definito, come di seguito riportato, il quadro economico dell’intervento:
GUS00.2351L_ Lavori di demolizione capannone in c.a. e smaltimento dei materiali sito nel Parco Gussone
Dipartimento di Agraria. Portici
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A | SPESE DI ESECUZIONE IMPORTO TOTALI
A.1 | Importo Lavori (soggetti a ribasso) £ 60.642,07
A.2| Oneri della sicurezza {non soggetti a ribasso) £3.918,33
A.3 | Oneri per smaltimento (non soggetti a ribasso) £12.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI €76.560,40
B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IMPORTO TOTAL
B.1 | Contributo ANAC e pubblicita €250,00
B.2 | Imprevisti £3.046,98
B.3 | IVA su lavori, oneri della sicurezza & oneri di smaltimento 2% di A £16.843,29
B.4 | IVA su Imprevisti 2% diB.2 £670,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €20.810,60
TOTALE GENERALE €07.371,00
VISTO che, come previsto dall’art. 17 del D.Igs. 36/2023, I’'importo del presente affidamento (inferiore ad €

150.000,00) non comporta 1’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori

pubblici di cui all’art. 37 del d.lgs. 36/2023.
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RITENUTO alla stregua di quanto proposto dal RUP, Arch. Elio Petrella, nell’ambito della relazione istruttori, di
dover:
a) procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 17, lett. a), D.lgs. n. 36/2023 per
lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di piu operatori economici,
assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
b) adottare il seguente criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso ai sensi dell’art. 108 del Codice
dei Contratti (D.lgs. n. 36/2023);
Cc) approvare i seguenti atti di gara: Capitolato Speciale d’Appalto; Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi; Analisi nuovi prezzi; Computo metrico oneri della sicurezza; Quadro economico;
Elaborati grafici; Documentazione fotografica; Piano di sicurezza e coordinamento;
d) stabilire ’oggetto del contratto: il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di opere;
e) definire le modalita di stipula del contratto: il contratto sara stipulato a misura;
f) ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D.lgs. 36/2023, non richiedere la cauzione provvisoria;
g) non richiedere il sopralluogo assistito;
h) proporre di affidare i lavori di cui alla presente relazione all’impresa “Impresa Edile STRADALE
lengo Francesco S.r.l.” con sede legale ad Afragola (NA) in Via Grazia Deledda n°17, P.IVA n.
03929111213, che in virtu del contratto Rep. 10764 del 25/07/2022 stipulato con 1’Universita degli
Studi di Napoli Federico 11, a seguito di aggiudicazione relativa alla Procedura di Gara aperta, in sei
lotti, finalizzata alla stipula di un “Accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun
lotto per I’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Universita di Napoli Federico II di competenza degli uffici
tecnici”, ha gia lavorato e lavora nel Complesso e pertanto ne conosce la logistica, gli impianti e le
peculiarita. La scelta ¢ ricaduta sulla suddetta societa, oltre che per motivi di celerita nell’avvio dei
lavori, sia perché ¢ presente nell’albo degli operatori economici dell’Universita degli Studi di Napoli
Federico II. Pertanto, ne potra derivare un vantaggio dato dalla conoscenza e dall’esperienza
comprovata all’interno del medesimo Complesso;
i) proporre al Dipartimento, ai sensi dell’articolo 120 comma 3 lettera b) del D.lgs. 36/2023, - in
ragione della probabile incertezza delle opere da eseguirsi trattandosi di intervento su di un bene
immobile esistente - di autorizzare, con successivo atto del RUP, modifiche contrattuali nonché
varianti finalizzate a soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante 1’esecuzione dei
lavori e che siano legate alla specificita dell’opera da realizzare; tali modifiche e varianti saranno

consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):
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2. per importi fino al limite del 15 % dell’ammontare complessivo dell’appalto;

DIPARTIMENTO DI AGRARIA

A\

D.D.N. 129/CONT/2024

1. comportino 1’esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;

L’appalto risulta suddiviso nelle seguenti categorie:

CATEGORIE E CLASSIFICHE

MODIFICHE IMPORTO
CATEGORIA CATEGORIA IMPORTO (art.120 comma 3 TOTALE CLAS. % SuL MAX %
(descrizione) (cod.) {euro) lett. b) (euro) " | TOTALE SuB
d.lgs.36/2023)
Edifici civili
7 A 061 €76.560,40 €11.484,06 € 88.044,46 | 100% 49,99%
industriali

Ai fini del calcolo dell’importo delle modifiche contrattuali e/o varianti si terra conto dei prezzi di
contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terrd conto dei prezzi di listino alla data dell’offerta,
sui quali sara applicato il ribasso offerto; in ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti

che dovessero avere I'effetto di alterare la natura generale del contratto;

VISTA

la dichiarazione di assenza di reati e conflitti di interessi, mod. B.5-D, resa dal R.U.P., Arch. Elio
Petrella, in data 22 giugno 2023.
DECRETA
1. diapprovare i seguenti atti progettuali e di gara:
e Capitolato Speciale d’ Appalto;
e Computo metrico estimativo;
e Elenco prezzi;
e Analisi nuovi prezzi;
e  Computo metrico oneri della sicurezza;
e Quadro economico;
e Elaborati grafici;
e Documentazione fotografica;
e Piano di sicurezza e coordinamento;
2. di adottare il seguente criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso ai sensi dell’art. 108 del
Codice dei Contratti (D.lgs. n. 36/2023);
3. di stabilire che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di opere;
4. di stabilire che il contratto sara stipulato a misura;

5. ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D.lgs. 36/2023, non richiedere la cauzione provvisoria;
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6. non richiedere il sopralluogo assistito;

7. di procedere all’affidamento diretto ex art. 50, comma 17, lett. a), D.lgs. n. 36/2023, per “Lavori
di demolizione capannone in c.a. e smaltimento dei materiali sito nel Parco Gussone Dipartimento di
Agraria. Portici”, avente CIP: GUS00.2351L, in favore dell’“Impresa Edile Stradale lengo
Francesco S.r.l.” con Sede Legale ad Afragola (NA) in via Grazia Deledda n°17, P.IVA n.
03929111213, presente nell’albo degli operatori economici dell’Universita degli Studi di Napoli
Federico 11, per un importo complessivo pari a € 76.560,40 di cui € 60.642,07 per lavori a misura
soggetti a ribasso, € 3.918,33 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 12.000,00 per oneri
di smaltimento non soggetti a ribasso, il tutto oltre contributi ANAC e pubblicita, imprevisti ed

IVA:
GUS00.2351L_ Lavori di demolizione capannone in c.a. e smaltimento dei materiali sito nel Parco Gussone
Dipartimento di Agraria. Portici
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A | SPESE DI ESECUZIONE IMPORTO TOTAL
A.1| Importo Lavori (soggetti a ribassa) £ 60.642,07
A.2 | Oneri della sicurezza {non soggetti a ribasso) £3.918,33
A.3 | Oneri per smaltimento (non soggetti a ribasso) £12.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI €76.560,40
B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IMPORTO TOTAL
B.1 | Contributo ANAC e pubblicita € 250,00
B.2 | Imprevisti £ 3.046,98
B.3 | IVA su lavori, oneri della sicurezza & oneri di smaltimento 2% diA £16.243,29
B.4 | IVA su Imprevisti 22% diB.2 £670,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE £€20.810,60
TOTALE GENERALE €07.371,00

8. in ragione della probabile incertezza delle opere da eseguirsi trattandosi di intervento su di un
bene immobile esistente, di autorizzare, con successivo atto del RUP, modifiche contrattuali nonché
varianti finalizzate a soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante I’esecuzione dei
lavori e che siano legate alla specificita dell’opera da realizzare; tali modifiche e varianti saranno
consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):

- comportino 1’esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;

- per importi fino al limite del 15 % dell’ammontare complessivo dell’appalto;

I’appalto risulta suddiviso nelle seguenti categorie:
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CATEGORIE E CLASSIFICHE

MODIFICHE IMPORTO
CATEGORIA CATEGORIA IMPORTO (art.120 comma 3 TOTALE CLAS % SUL MAX %
(descrizione) (cod.) {euro) lett. b) (euro) ) TOTALE suB
d.lgs.36/2023)
Edifici civili
061 €76.560,40 €11.484,06 € 88.044,46 | 100% 49,99%
industriali

Ai fini del calcolo dell’importo delle modifiche contrattuali e/o varianti si terra conto dei prezzi di
contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terra conto dei prezzi di listino alla data dell’offerta,
sui quali sara applicato il ribasso offerto; in ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti
che dovessero avere I'effetto di alterare la natura generale del contratto.
4. di stabilire che gli atti della procedura de qua sono integrati con i seguenti:
- Protocollo di Legalita (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di Ateneo
Www.unina.it);
- Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
- Piano integrato di attivita ed Organizzazione (PIAQO) di Ateneo per il triennio 2023/2025,
approvato nell’adunanza del 28/03/2023 (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
5. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Igs. n. 36/2023;
6. costituiscono irregolarita essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
7. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti
previsti dal piano anticorruzione;
8. di autorizzare 1’Ufficio Contabilita e Bilancio a vincolare la somma omnicomprensiva presunta
pari ad € 97.371,00 sul BUDGET 2024, nello specifico sul conto
000001_GUS00.2351L_COFINANZIAMENTO_2021,  capitolo  della = CA.04.41.04.05.01
“Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili” (M.O.R.1.), Esercizio finanziario anno 2024;
9. di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, e fatto salvo
quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della I. n. 190/2012 e dal D.Igs. n. 33/2013, sul sito del D.I.A

e dell’Universita Federico II di Napoli nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Ufficio Contabilita e Bilancio
Capo Ufficio dott.ssa Claudia Pone
Tel.: 0812539336 e-mail: clpone@unina.it


http://www.unina.it/

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO 11

DIPARTIMENTO DI AGRARIA ..\
Piazza Carlo di Borbone, 1 - 80055 PorTICI (NA) Italia

D.D.N. 129/CONT/2024

10. di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza
pubblica.
Portici, li 19 marzo 2024
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Attestazione del RUP della natura dei lavori

sicurezzae/o vita utile del bene stesso

a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacita produttiva,

b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttivita

¢) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico - Esercizio Finanziario 2023

Limite di spesa
(media costi di Costi di <jolmpetenza alla data
_ . el
Codice Conto Descrizione Conto Importo competenza del ) o
(come desunti dal Bilancio di
triennio 2022- . I
verifica a sezioni contrapposte)
2024)
CA.04.41.04.05.01 | MORI 76.560,40
CA.04.41.04.05.01 MORI % 0 08 INCLUSO
CA.04.41.04.05.01 | MORI 846, 8
CA.04.41.04.05.01 | MORI 16.843,29
CA.04.41.04.05.01 | MORI 670,34

Note: Tutte le coan sopra riportate sono incluse nei limiti di spesa
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