



IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA

VISTO l'art. 56 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

VISTO il D. Lgs.36/2023;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera a) del suindicato decreto, che prevede «[...] *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*»;

VISTO l'art. 17 c. 2 del suindicato decreto, che prevede << *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*>>;

VISTO il Decreto del Rettore DR/2018/535 del 15/02/2018 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei limiti di spesa affidati all'allora Ripartizione Edilizia, oggi Area Edilizia, fissando l'importo massimo del quadro economico a 400.000,00 euro;

VISTA la relazione istruttoria redatta in data 21/04/2026 dall'Ing. Fausto Cascone in qualità di RUP dell'intervento "SGTL3.2556L – Lavori per completamento laboratori piano ammezzato edificio L3 del complesso di San Giovanni";

PRESO ATTO che l'intervento consiste nel completamento dei laboratori di ricerca nell'edificio L3 del complesso universitario di San Giovanni a Teduccio.

VISTI gli atti a base dell'affidamento:

- "Le norme di gara";
- "Computo Metrico Estimativo";
- "Istanza di partecipazione (Allegato A)";
- "Dichiarazione di Sopralluogo (Allegato B)";
- "Modulo offerta;";
- "Allegato C – tracciabilità dei flussi finanziari"

PRESO ATTO che:

a) il quadro economico posto a base della negoziazione di affidamento diretto è il seguente:

SGTL3.2556L - Lavori per completamento laboratori piano ammezzato edificio L3 del complesso di San Giovanni			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
Lavori a misura	47.349,96 €	10.416,99€	57.766,95 €
			57.766,95 €





- b) l'operatore economico selezionato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 (*Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro*);
- c) Il codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) applicabile all'appalto è:
- 45311100-1
- d) L'importo massimo pagabile è pari a **€ 47.349,96** oltre IVA.
- e) Non è dovuto il contributo ANAC per l'operatore economico.

CONSIDERATO che il RUP tramite piattaforma MEPA con procedura n. 5851396 ha richiesto alla società COS.TEL. S.r.l., con sede legale in VIA ENRICO PESSINA 56 - 80046 - SAN GIORGIO A CREMANO (NA), partita IVA 04136341213 di formulare la propria offerta.

CONSIDERATO che l'offerta presentata dalla ditta COS.TEL. S.r.l. presenta i seguenti valori:

- Ribasso offerto: 15,55 %;
- Importo totale offerto: 39.987,04 €;
- Importo per i costi della manodopera: 10.000,00 €;
- Importo per i costi della sicurezza aziendale: 1.000,00 €.

DATO ATTO che la scelta dell'Operatore Economico è stata effettuata nel rispetto dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il Rup ha verificato la congruità dei costi per la sicurezza aziendale e della manodopera indicati in offerta, ritenendoli congrui;

TENUTO CONTO del fatto che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in discorso non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

VISTE le dichiarazioni di cui alla misura b.13 del vigente PIAO di Ateneo resa dai soggetti ivi indicati ed acquisita con protocollo PG/2026/77244;





VISTE le dichiarazioni di cui alla misura b.23 del vigente PIAO di Ateneo resa dai soggetti ivi indicati ed acquisita con protocollo PG/2026/74524;

VISTE le dichiarazioni di cui alla misura b.27 del vigente PIAO di Ateneo resa dai soggetti ivi indicati ed acquisita con protocollo PG/2026/74532;

VISTE le dichiarazioni di cui alla misura b.37 del vigente PIAO di Ateneo resa dai soggetti ivi indicati ed acquisita con protocollo PG/2026/74048;

VISTA la documentazione presentata dalla società con la quale quest'ultima ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 45 del 2000, il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti dall'art. 52, co. 1 del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO altresì che, dalla predetta documentazione emerge che il CCNL applicato dalla società COS.TEL. S.r.l. è quello Metalmeccanici, corrispondente a quello individuato dal RUP nella relazione istruttoria;

DATO ATTO del fatto che ai sensi di quanto richiamato dall'art. 18 co. 10 del D. Lgs. 36/2023, e relativa tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, l'imposta di bollo è esente;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Edilizia condivide, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, nonché la proposta attinente alla tipologia ed oggetto del contratto;

DECRETA

- di autorizzare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del Dlgs 36/2023, in favore della ditta **"COS.TEL. S.r.l., con sede legale in VIA ENRICO PESSINA 56 - 80046 - SAN GIORGIO A CREMANO (NA), partita IVA 04136341213"**, dell'intervento **"SGTL3.2556L – Lavori per completamento laboratori piano ammezzato edificio L3 del complesso di San Giovanni"**, con un ribasso offerto del **15,55 %**; - CIG: BBE33AE6D2
- di approvare il seguente **quadro economico** di affidamento:

SGTL3.2556L - Lavori per completamento laboratori piano ammezzato edificio L3 del complesso di San Giovanni			
QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO			
A) LAVORI	Imponibile	IVA	Totale
1.a) Lavori a misura	39.987,04 €	8.797,15 €	48.784,19 €
			48.784,19 €





- di stabilire che gli atti allegati alla presente sono:
 - Relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto;
 - RDO n. 5851396;
 - Elaborati di progetto;
 - Protocollo di Legalità (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
 - Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
 - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) di Ateneo;
- di demandare al Responsabile Unico del Progetto gli atti consequenziali al presente provvedimento ed in particolare la pubblicazione degli atti previsti dal PIAO adottato dall'Ateneo;
- di notificare al Responsabile Unico del Progetto il presente atto, anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

Si segnala che l'importo da impegnare di **48.784,19 €** dovrà essere caricato sul vincolo 140.

Il Dirigente dell'Area Edilizia
Ing. Raffaele D'Alessio



firmato digitalmente

Area Edilizia – Il Dirigente: Ing. Raffaele D'Alessio
Unità organizzativa: Ufficio di Supporto alla Programmazione Edilizia
Capo dell'Ufficio: Geom. Antonio Candida
Per chiarimenti: Ing. Luigi Miranda
e-mail: luigi.miranda@unina.it - tel: 081-2537796



Attestazione del RUP della natura dei lavori	
a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso	☒
b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la produttività	☐
c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene	☐
d) Trattasi di intervento su bene di interesse storico culturale (Dlgs 42/2004)	☐
e) Trattasi di intervento connesso alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008)	☐

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario 26

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2022-2024)	Costi di competenza alla data del..... (come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)

Note:

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2026

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
		48.784,19 €	90458	48.784,19 €	CA.01.10.02.01.04.03	M.S.F.N.R.	

Note:

Per la copertura economico-finanziaria:

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA 1

Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano

L'addetto: David Battisti